

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții „REABILITARE INFRASTRUCTURA REȚEA MAJORA DE TRANSPORT PUBLIC URBAN-MUNICIPIUL ALBA IULIA” - LOTUL I lot 1+lot 2 + lot 3				
Nr. crt.	Denumirea captolelor și subcaptolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	368.206,20	69.959,18	438.165,38
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	-	-	-
TOTAL CAPITOL 1		368.206,20	69.959,18	438.165,38
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	507.171,22	96.362,53	603.533,75
TOTAL CAPITOL 2		507.171,22	96.362,53	603.533,75
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	51.592,00	9.802,48	61.394,48
3.1.1	Studii de teren - adiționat conf contract PT	51.592,00	9.802,48	61.394,48
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
3.1.3	Alte studii specifice	-	-	-
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații - adiționat conf contract PT inclusiv taxa OAR la C+M cladire centru	26.133,36	4.965,34	31.098,70
3.3	Expertizare tehnică	3.504,00	665,76	4.169,76
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	-	-	-
3.5	Proiectare	1.261.876,50	239.756,53	1.501.633,03
3.5.1	Temă de proiectare	-	-	-
3.5.2	Studiu de fezabilitate	-	-	-
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	54.876,50	10.426,53	65.303,03
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor - conf contract PT DTAC DTOE	82.000,00	15.580,00	97.580,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție - conf contract PT	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție - conf contract PT	1.095.000,00	208.050,00	1.303.050,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție - conf contract PT	33.000,00	6.270,00	39.270,00
3.7	Consultanță	-	-	-
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	-	-	-
3.7.2	Auditul financiar	-	-	-
3.8	Asistență tehnică	909.209,00	172.749,71	1.081.958,71
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	520.000,00	98.800,00	618.800,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	470.000,00	89.300,00	559.300,00
	pe perioada de execuție a lucrărilor PROIECTANT - conf contract PT	180.000,00	34.200,00	214.200,00
	Serviciul de supraveghere arheologică pentru participarea proiectantului la gazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții - conf contract	260.000,00	49.400,00	309.400,00
3.8.1.2		80.000,00	15.200,00	95.200,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	389.209,00	73.949,71	463.158,71
TOTAL CAPITOL 3		2.285.314,86	434.209,82	2.719.524,68

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	74.340.484,91	14.124.692,13	88.465.177,04
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	741.576,87	140.899,80	882.476,67
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	6.994.803,07	1.329.012,58	8.323.815,65
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotări	1.223.449,51	232.455,41	1.455.904,92
4.6	Active necorporale	3.481.051,58	657.599,80	4.118.651,38
TOTAL CAPITOL 4		86.781.385,94	16.484.659,52	103.246.025,46
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	1.679.429,17	319.091,54	1.998.520,71
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	1.679.429,17	319.091,54	1.998.520,71
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	-	-	-
5.2	Comisioane, cota, taxe, costul creditului	854.005,55	-	854.005,55
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii financiare	-	-	-
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	388.184,34	-	388.184,34
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	77.636,87	-	77.636,87
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor	388.184,34	-	388.184,34
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/definișare	-	-	-
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	5.161.956,00	980.771,64	6.142.727,64
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	-	-	-
TOTAL CAPITOL 5		7.695.390,72	1.299.863,18	8.995.253,90
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	204.750,00	38.902,50	243.652,50
6.2	Probe tehnologice și teste	477.750,00	90.772,50	568.522,50
TOTAL CAPITOL 6		682.500,00	129.675,00	812.175,00
TOTAL GENERAL		98.289.848,94	18.514.729,23	116.814.678,17
Din care C+M (1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 și 5.1.1)		77.636.868,37	14.751.004,08	92.387.873,35

Alba Iulia, 29 iunie 2022

Președintele ședinței,
consilier
Nanu Dana Elisabeta

Contrasemnează
secretar general
Marcel Jeler