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TVA Valoare cu TVA

LEI LEI LEI
1 2 3 4 5

1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3

1.4

TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00

2.1 25.000,00 4.750,00 29.750,00

TOTAL CAPITOL 2 25.000,00 4.750,00 29.750,00

3.1 Studii 15.119,53 2.872,71 17.992,24
3.2 25.199,21 4.787,85 29.987,06

3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00
3.4 0,00 0,00

3.5 Proiectare 0,00 0,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00
3.5.3 25.199,21 4.787,85 29.987,06

3.5.4 5.039,84 957,57 5.997,41

3.5.5 5.039,84 957,57 5.997,41

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 50.398,42 9.575,70 59.974,12
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 500,00 95,00 595,00
3.7 Consultanta 10.308,45 1.958,61 12.267,06
3.8 Asistenta tehnica 46.388,03 8.813,73 55.201,76

TOTAL CAPITOL 3 183.192,53 34.806,58 217.999,11

                        DEVIZ GENERAL                          al 
obiectivului de investiție: "EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ȘI APĂ pe 

străzile: Azur, Zenit, Albatros, Uranus, Orizont 3, Orizont 4, Orizont 6, 
Orizont 9, Orizont 10, Orizont 16, Orizont 21, Orizont 23, Orizont 24, 

Orizont 25, Orizont 26”Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor si 
subcapitolelor de cheltuieli

                   Valoare                    
(cu T.V.A.)Valoare (fara 

T.V.A.)

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Amenajari pentru protectia mediului si 
aducerea la starea initiala
Cheltuieli pentru relocarea/protectia 
utilitatilor

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

Cheltuieli pentru asigurarea 
utilităţilor necesare obiectivului

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Documentatii-suport si cheltuieli 
pentru obtinerea de avize, acorduri si 
autorizatii

Certificarea performantei energetice 
si auditul energetic al cladirilor

Studiu de fezabilitate/documentatie de 
avizare a lucrarilor de interventii si 
deviz general
Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a 
proiectului tehnic si a detaliilor de 
executie



4.1 Constructii si instalatii 4.994.225,19 948.902,79 5.943.127,98
4.1.1 4.994.225,19 948.902,79 5.943.127,98

[0003.1] str. Azur 613.930,35 116.646,77 730.577,12
85.977,83 16.335,79 102.313,62

398.625,24 75.738,80 474.364,04

54.069,63 10.273,23 64.342,86

54.236,94 10.305,02 64.541,96

21.020,71 3.993,93 25.014,64

[0003.2] str. Zenit 427.595,90 81.243,22 508.839,12
72.188,85 13.715,88 85.904,73

292.130,63 55.504,82 347.635,45

63.276,42 12.022,52 75.298,94

[0003.3] str. Albatros 865.294,49 164.405,95 1.029.700,44
622.971,31 118.364,55 741.335,86

212.262,98 40.329,97 252.592,95

9.039,49 1.717,50 10.756,99

21.020,71 3.993,93 25.014,64

[0003.4] str. Uranus 424.277,61 80.612,75 504.890,36
383.496,30 72.864,30 456.360,60

40.781,31 7.748,45 48.529,76

[0003.5] str. Orizont 3 99.603,41 18.924,65 118.528,06
56.875,91 10.806,42 67.682,33

42.727,50 8.118,23 50.845,73

[0003.6] str. Orizont 4 223.953,56 42.551,18 266.504,74
132.969,20 25.264,15 158.233,35

9.261,86 1.759,75 11.021,61

69.251,19 13.157,73 82.408,92

3.431,82 652,05 4.083,87

9.039,49 1.717,50 10.756,99

[0003.7] str. Orizont 6 253.737,10 48.210,05 301.947,15
148.560,17 28.226,43 176.786,60

9.562,28 1.816,83 11.379,11

79.726,26 15.147,99 94.874,25

6.848,90 1.301,29 8.150,19

9.039,49 1.717,50 10.756,99

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

Pentru care există standard de 
cost

[0003.1.1] Extindere retea 
canalizare, str. Azur
[0003.1.2] Extindere retea apa, 
str. Azur
[0003.1.3] Conducta refulare apa 
uzata
[0003.1.4] CONSTRUCTII CAMIN DIN 
BOLTARI (6buc.) _ (1.0 x 1.0 x 
1.8)
[0003.1.5] CONSTRUCTII CAMIN DIN 
BOLTARI (2 buc.)_ (1.0 x 1.5 x 
1.8)

[0003.2.1] Extindere retea 
canalizare, str. Zenit
[0003.2.2] Extindere retea apa, 
str. Zenit
[0003.2.3] CONSTRUCTII CAMIN DIN 
BOLTARI _ (1.0 x 1.0 x 1.8)

[0003.3.1] Extindere retea 
canalizare, str. Albatros
[0003.3.2] Extindere retea apa, 
str. Albatros
[0003.3.3] CONSTRUCTII CAMIN DIN 
BOLTARI _ (1.0 x 1.0 x 1.8)
[0003.3.4] CONSTRUCTII CAMIN DIN 
BOLTARI (2 buc)_ (1.0 x 1.5 x 1.8)

[0003.4.1] Extindere retea 
canalizare, str. Uranus
[0003.4.2] Extindere retea apa, 
str. Uranus

[0003.5.1] Extindere retea 
canalizare, str. Orizont 3
[0003.5.2] Racorduri de 
canalizare, str. Orizont 3

[0003.6.1] Extindere retea 
canalizare, str. Orizont 4
[0003.6.2] Extindere retea apa, 
str. Orizont 4
[0003.6.3] Racorduri de 
canalizare, str. Orizont 4
[0003.6.4] Bransament apa, str. 
Orizont 4
[0003.6.5] CONSTRUCTII CAMIN DIN 
BOLTARI _ (1.0 x 1.0 x 1.8)

[0003.7.1] Extindere retea 
canalizare, str. Orizont 6
[0003.7.2] Extindere retea apa, 
str. Orizont 6
[0003.7.3] Racorduri de 
canalizare, str. Orizont 6
[0003.7.4] Bransament apa, str. 
Orizont 6
[0003.7.5] CONSTRUCTII CAMIN DIN 
BOLTARI _ (1.0 x 1.0 x 1.8)



[0003.8] str. Orizont 9 231.455,13 43.976,47 275.431,60
159.448,54 30.295,22 189.743,76

8.290,44 1.575,18 9.865,62

53.205,80 10.109,10 63.314,90

10.510,35 1.996,97 12.507,32

[0003.9] str. Orizont 10 297.054,96 56.440,44 353.495,40
152.146,08 28.907,76 181.053,84

67.652,63 12.854,00 80.506,63

42.727,50 8.118,23 50.845,73

24.018,40 4.563,50 28.581,90

10.510,35 1.996,97 12.507,32

[0003.10] str. Orizont 16 245.760,15 46.694,43 292.454,58
115.847,26 22.010,98 137.858,24

77.156,57 14.659,75 91.816,32

26.589,66 5.052,04 31.641,70

17.127,17 3.254,16 20.381,33

9.039,49 1.717,50 10.756,99

[0003.11] str. Orizont 21 311.296,32 59.146,30 370.442,62
193.749,71 36.812,44 230.562,15

54.167,64 10.291,85 64.459,49

37.212,31 7.070,34 44.282,65

17.127,17 3.254,16 20.381,33

9.039,49 1.717,50 10.756,99

[0003.12] str. Orizont 23 288.592,72 54.832,62 343.425,34
181.598,54 34.503,72 216.102,26

27.304,27 5.187,81 32.492,08

63.801,52 12.122,29 75.923,81

6.848,90 1.301,29 8.150,19

9.039,49 1.717,50 10.756,99

[0003.13] str. Orizont 24 237.034,10 45.036,48 282.070,58
136.290,39 25.895,17 162.185,56

10.507,10 1.996,35 12.503,45

79.726,26 15.147,99 94.874,25

10.510,35 1.996,97 12.507,32

[0003.8.1] Extindere retea 
canalizare, str. Orizont 9
[0003.8.2] Extindere retea apa, 
str. Orizont 9
[0003.8.3] Racorduri de 
canalizare, str. Orizont 9
[0003.8.4] CONSTRUCTII CAMIN DIN 
BOLTARI _ (1.0 x 1.5 x 1.8)

[0003.9.1] Extindere retea 
canalizare, str. Orizont 10
[0003.9.2] Extindere retea apa, 
str. Orizont 10
[0003.9.3] Racorduri de 
canalizare, str. Orizont 10
[0003.9.4] Bransament apa, str. 
Orizont 10
[0003.9.5] CONSTRUCTII CAMIN DIN 
BOLTARI _ (1.0 x 1.5 x 1.8)

[0003.10.1] Extindere retea 
canalizare, str. Orizont 16
[0003.10.2] Extindere retea apa, 
str. Orizont 16
[0003.10.3] Racorduri de 
canalizare, str. Orizont 16
[0003.10.4] Bransament apa, str. 
Orizont 16
[0003.10.5] CONSTRUCTII CAMIN DIN 
BOLTARI _ (1.0 x 1.0 x 1.8)

[0003.11.1] Extindere retea 
canalizare, str. Orizont 21
[0003.11.2] Extindere retea apa, 
str. Orizont 21
[0003.11.3] Racorduri de 
canalizare, str. Orizont 21
[0003.11.4] Bransament apa, str. 
Orizont 21
[0003.11.5] CONSTRUCTII CAMIN DIN 
BOLTARI _ (1.0 x 1.0 x 1.8)

[0003.12.1] Extindere retea 
canalizare, str. Orizont 23
[0003.12.2] Extindere retea apa, 
str. Orizont 23
[0003.12.3] Racorduri de 
canalizare, str. Orizont 23
[0003.12.4] Bransament apa, str. 
Orizont 23
[0003.12.5] CONSTRUCTII CAMIN DIN 
BOLTARI _ (1.0 x 1.0 x 1.8)

[0003.13.1] Extindere retea 
canalizare, str. Orizont 24
[0003.13.2] Extindere retea apa, 
str. Orizont 24
[0003.13.3] Racorduri de 
canalizare, str. Orizont 24
[0003.13.4] CONSTRUCTII CAMIN DIN 
BOLTARI _ (1.0 x 1.5 x 1.8)



[0003.14] str. Orizont 25 250.381,72 47.572,53 297.954,25
138.226,34 26.263,00 164.489,34

36.614,70 6.956,79 43.571,49

47.903,16 9.101,60 57.004,76

17.127,17 3.254,16 20.381,33

10.510,35 1.996,97 12.507,32

[0003.15] str. Orizont 26 224.257,67 42.608,96 266.866,63
133.881,10 25.437,41 159.318,51

90.376,57 17.171,55 107.548,12

4.1.2

4.2

4.2.1

4.2.2

4.3 160.000,00 30.400,00 190.400,00

4.3.1 160.000,00 30.400,00 190.400,00

4.3.2

4.4

4.3.1

4.3.2

4.5 Dotari
4.5.1

4.5.2

4.6 Active necorporale
4.6.1

4.6.2

TOTAL CAPITOL 4 5.154.225,19 979.302,79 6.133.527,98

[0003.14.1] Extindere retea 
canalizare, str. Orizont 25
[0003.14.2] Extindere retea apa, 
str.Orizont 25
[0003.14.3] Racorduri de 
canalizare, str. Orizont 25
[0003.14.4] Bransament apa, str. 
Orizont 25
[0003.14.5] CONSTRUCTII CAMIN DIN 
BOLTARI _ (1.0 x 1.5 x 1.8)

[0003.15.1] Extindere retea 
canalizare, str. Orizont 26
[0003.15.2] Racorduri de 
canalizare, str. Orizont 26
Pentru care nu există standard de 
cost
Montaj utilaje, echipamente 
tehnologice si functionale
Pentru care există standard de 
cost
Pentru care nu există standard de 
cost
Utilaje, echipamente tehnologice 
si functionale care necesita 
montaj
Pentru care există standard de 
cost
Pentru care nu există standard de 
cost
Utilaje, echipamente tehnologice 
si functionale care nu necesita 
montaj si echipamente de transport
Pentru care există standard de 
cost
Pentru care nu există standard de 
cost

Pentru care există standard de 
cost
Pentru care nu există standard de 
cost

Pentru care există standard de 
cost
Pentru care nu există standard de 
cost



Alba Iulia, 5 august 2022 

Președintele ședinței,  Contrasemnează, 
Consilier Secretar general 

Gavrilă – Paven Ionela  Jeler Marcel 

5.1 Organizare de santier 25.771,13 4.896,51 30.667,64
5.1.1 20.616,90 3.917,21 24.534,11

5.1.2 5.154,23 979,30 6.133,53

5.2 55.438,26 0,00 55.438,26

5.2.1

5.2.2 25.199,21 25.199,21

5.2.3 5.039,84 5.039,84

5.2.4 25.199,21 25.199,21

5.2.5

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 531.129,05 100.914,52 632.043,57
5.4

TOTAL CAPITOL 5 612.338,44 105.811,03 718.149,47

6.1

6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6

5.974.756,16 1.124.670,40 7.099.426,56
5.039.842,09 957.569,99 5.997.412,08

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 7.099.426,56
buget de stat 6.947.262,86

buget local 152.163,71

Preţuri fără TVA

Valoare CAP. 4 5.154.225,19
Valoare investiţie 5.974.756,16
Cost unitar aferent investiţiei 16.054,64
Cost unitar aferent investiţiei (EURO) 3.244,21

Data 02.11.2021
Curs Euro 4,9487

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

Lucrari de constructii si 
instalatii aferente organizarii de 
santier
Cheltuieli conexe organizarii 
santierului
Comisioane, cote, taxe, costul 
creditului
Comisioanele si dobanzile aferente 
creditului bancii finantatoare
Cota aferenta ISC pentru controlul 
calitatii lucrarilor de 
constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul 
statului in amenajarea 
teritoriului, urbanism si pentru 
autorizarea lucrarilor de 
constructii
Cota aferenta Casei Sociale a 
Constructorilor - CSC (0.5% din 
C+M)
Taxe pentru acorduri, avize 
conforme si autorizatia de 
construire/desfiintare

Cheltuieli pentru informare si 
publicitate

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Pregatirea personalului de 
exploatare

TOTAL GENERAL 
Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 

4.1 + 4.2 +5.1.1)

Cu standard 
de cost

Fără standard 
de cost

Valoare de referinţă pentru determinarea 
încadrării în standardulde cost (locuitori 
beneficiari/ locuitori echivalenţi beneficiari/km)

300 – retea 
apa; 417 
retea 
canalizar 
menajera


