

DEVIZ GENERAL - EXTINDERE RETEA CANALIZARE				
al obiectivului de investitie:"EXTINDERE RETEA APA SI CANALIZARE ZONA EMIL RACOVITA, STRAZILE: E. RACOVITA, AL. ODOBESCU, P. ISPIRESCU, GR. ANTIPA, HUMULESTI, S. MINDRESCU, AL. VLAHUTA, D. BOLINTINEANU, CENADE, EP. E. BIRDAS, V. BABES"				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	140.500,00	26.695,00	167.195,00
	TOTAL CAPITOL 1	140.500,00	26.695,00	167.195,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	118.000,00	22.420,00	140.420,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	16.421,66	3.120,12	19.541,78
3.1.1	Studii de teren	16.421,66	3.120,12	19.541,78
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	8.210,83	1.560,06	9.770,89
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	217.587,03	41.341,54	258.928,57
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	41.054,16	7.800,29	48.854,45
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	82.108,31	15.600,58	97.708,89
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	12.316,25	2.340,09	14.656,34
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	82.108,31	15.600,58	97.708,89
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	500,00	95,00	595,00
3.7	Consultanta	17.399,56	3.305,92	20.705,48
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	17.399,56	3.305,92	20.705,48
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	165.295,85	31.406,22	196.702,07
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	34.799,12	6.611,84	41.410,96
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	17.399,56	3.305,92	20.705,48
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	17.399,56	3.305,92	20.705,48
3.8.2	Dirigentie de santier	130.496,73	24.794,38	155.291,11
	TOTAL CAPITOL 3	425.414,93	80.828,86	506.243,79
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	7.917.532,21	1.504.331,10	9.421.863,31
4.1.1	[0033.1] str. Alexandru Odobescu	1.198.441,81	227.703,95	1.426.145,76
4.1.1.1	[0033.1.1] Extindere retea canalizare str Alexandru Odobescu	880.863,96	167.364,15	1.048.228,11
4.1.1.2	[0033.1.2] Conducte refulare apa uzata str Alexandru Odobescu	40.737,41	7.740,11	48.477,52
4.1.1.3	[0033.1.3] Racorduri de canalizare, str. Alexandru Odobescu	118.991,90	22.608,46	141.600,36
4.1.1.4	[0033.1.8] CONSTRUCTII SPAU1+ CAMIN TOCATOR BA _ (1.5 x 2.5 x 3.5)	98.230,51	18.663,80	116.894,31
4.1.1.5	[0033.1.9] CONSTRUCTII SPAU3+ CAMIN GRATAR (4.5)	59.618,03	11.327,43	70.945,46
4.1.2	[0033.2] str . Dimitrie Bolintineanu	646.478,44	122.830,90	769.309,34
4.1.2.1	[0033.2.1] Extindere retea canalizare str Dimitrie Bolintineanu	564.415,06	107.238,86	671.653,92

4.1.2.2	[0033.2.2] Racorduri de canalizare, str. Dimitrie Bolintineanu	82.063,38	15.592,04	97.655,42
4.1.3	[0033.3] str. Alexandru Vlahuta	669.626,48	127.229,03	796.855,51
4.1.3.1	[0033.3.1] Extindere retea canalizare str Alexandru Vlahuta	591.666,27	112.416,59	704.082,86
4.1.3.2	[0033.3.2] Racorduri de canalizare, str. Alexandru Vlahuta	77.960,21	14.812,44	92.772,65
4.1.4	[0033.4] str. Emil Racovita	1.882.960,21	357.762,43	2.240.722,64
4.1.4.1	[0033.4.1] Extindere retea canalizare str Emil Racovita	1.383.681,07	262.899,40	1.646.580,47
4.1.4.2	[0033.4.2] Racorduri de canalizare, str. Emil Racovita	246.190,15	46.776,13	292.966,28
4.1.4.3	[0033.4.3] Conducte refulare apa uzata str Emil Racovita	12.548,74	2.384,26	14.933,00
4.1.4.4	[0033.4.8] CONSTRUCTII SPAU2+ CAMIN GRATAR (6,0)	69.644,16	13.232,39	82.876,55
4.1.4.5	[0033.4.9] CONSTRUCTII SPAU4+ CAMIN TOCATOR BA _ (1.5 x 2.5 x 4.5)	107.923,28	20.505,42	128.428,70
4.1.4.6	[0033.4.10] CONSTRUCTII SPAU5 + CAMIN GRATAR (4.5)	62.972,81	11.964,83	74.937,64
4.1.5	[0033.5] str. Grigore Antipa	376.863,85	71.604,13	448.467,98
4.1.5.1	[0033.5.1] Extindere retea canalizare str Grigore Antipa	303.006,81	57.571,29	360.578,10
4.1.5.2	[0033.5.2] Racorduri de canalizare, str. Grigore Antipa	73.857,04	14.032,84	87.889,88
4.1.6	[0033.6] str. Humulesti	215.351,42	40.916,77	256.268,19
4.1.6.1	[0033.6.1] Extindere retea canalizare str Humulesti	166.113,39	31.561,54	197.674,93
4.1.6.2	[0033.6.2] Racorduri de canalizare, str. Humulesti	49.238,03	9.355,23	58.593,26
4.1.7	[0033.7] str. Simion Mindrescu	242.764,69	46.125,29	288.889,98
4.1.7.1	[0033.7.1] Extindere retea canalizare str Simion Mindrescu	140.185,46	26.635,24	166.820,70
4.1.7.2	[0033.7.2] Racorduri de canalizare, str. Simion Mindrescu	102.579,23	19.490,05	122.069,28
4.1.8	[0033.8] str. Cenade	769.252,88	146.158,04	915.410,92
4.1.8.1	[0033.8.1] Extindere retea canalizare str Cenade	761.046,54	144.598,84	905.645,38
4.1.8.2	[0033.8.2] Racorduri de canalizare, str. Cenade	8.206,34	1.559,20	9.765,54
4.1.9	[0033.9] str. Victor Babes	726.739,74	138.080,55	864.820,29
4.1.9.1	[0033.9.1] Extindere retea canalizare str Victor Babes	710.327,06	134.962,14	845.289,20
4.1.9.2	[0033.9.2] Racorduri de canalizare, str. Victor Babes	16.412,68	3.118,41	19.531,09
4.1.10	[0033.10] str. episcop Emilian Birdas	1.168.536,84	222.022,00	1.390.558,84
4.1.10.1	[0033.10.1] Extindere retea canalizare str Episcop Emilian Bidas	1.160.330,50	220.462,80	1.380.793,30
4.1.10.2	[0033.10.2] Racorduri de canalizare, str. Episcop Emilia Birdas	8.206,34	1.559,20	9.765,54
4.1.11	[0033.11] str. Petre Ispirescu	20.515,85	3.898,01	24.413,86
4.1.11.1	[0033.11.1] Racorduri de canalizare, str. Petre Ispirescu	20.515,85	3.898,01	24.413,86
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	782.250,00	148.627,50	930.877,50
4.3.1	[0033.1] str. Alexandru Odobescu	315.040,00	59.857,60	374.897,60
4.3.1.1	[0033.1] Lista echipamente	315.040,00	59.857,60	374.897,60
4.3.2	[0033.4] str. Emil Racovita	467.210,00	88.769,90	555.979,90
4.3.2.1	[0033.4] Lista echipamente	467.210,00	88.769,90	555.979,90
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		8.699.782,21	1.652.958,60	10.352.740,81
CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	43.498,91	8.264,79	51.763,70
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	34.799,13	6.611,83	41.410,96
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	8.699,78	1.652,96	10.352,74
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	90.319,15	0,00	90.319,15
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	41054,16	0,00	41.054,16
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	8.210,83	0,00	8.210,83
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	41.054,16	0,00	41.054,16
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	934.116,51	177.482,14	1.111.598,65
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		1.067.934,57	185.746,93	1.253.681,50
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		10.451.631,71	1.968.649,39	12.420.281,10
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		8.210.831,34	1.560.057,93	9.770.889,27

Alba Iulia, 27 octombrie 2022

Preşedintele şedinţei,
Consilier
Rotar Corina

Contrasemnează,
Secretar general
Jeler Marcel

