

**JUDETUL ALBA**  
**MUNICIPIUL ALBA IULIA**  
**CONSILIUL LOCAL**

**DEVIZ GENERAL - EXTINDERE REȚEA APA**

**al obiectivului de investitie:"EXTINDERE REȚEA APA SI CANALIZARE ZONA EMIL RACOVITA, STRAZILE: E. RACOVITA, AL. ODOBESCU, P. ISPIRESCU, GR. ANTIPA, HUMULESTI, S. MINDRESCU, AL. VLAHUTA, D. BOLINTINEANU, CENADE, EP. E. BIRDAS, V. BABES"**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOL 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOL 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</b>				
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOL 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>				
3.1	Studii	3.119,15	592,64	3.711,79
3.1.1	Studii de teren	3.119,15	592,64	3.711,79
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1.559,57	296,32	1.855,89
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	41.328,69	7.852,46	49.181,15
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	7.797,87	1.481,60	9.279,47
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	15.595,73	2.963,19	18.558,92
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	2.339,36	444,48	2.783,84
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	15.595,73	2.963,19	18.558,92
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	3.106,72	590,28	3.697,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	3.106,72	590,28	3.697,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	29.513,84	5.607,64	35.121,48
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	6.213,44	1.180,56	7.394,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	3.106,72	590,28	3.697,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	3.106,72	590,28	3.697,00
3.8.2	Dirigentie de santier	23.300,40	4.427,08	27.727,48
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>78.627,97</b>	<b>14.939,34</b>	<b>93.567,31</b>
<b>CAPITOL 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii	1.553.359,83	295.138,39	1.848.498,22
4.1.1	[0032.1] str. Alexandru Odobescu	368.810,08	70.073,92	438.884,00
4.1.1.1	[0032.1.4] Extindere retea apa str.Alexandru Odobescu	253.714,06	48.205,67	301.919,73
4.1.1.2	[0032.1.5] Bransament apa str. Alexandru Odobescu	22.354,06	4.247,27	26.601,33
4.1.1.3	[0032.1.6] CONSTRUCTII CAMIN DIN BOLTARI _ (1.0 x 1.0 x 1.8)	80.861,45	15.363,68	96.225,13
4.1.1.4	[0032.1.7] CONSTRUCTII CAMIN DIN BOLTARI _ (1.5 x 2.5 x 2.0)	11.880,51	2.257,30	14.137,81
4.1.2	[0032.3] str. Alexandru Vlahuta	12.773,75	2.427,01	15.200,76
4.1.2.1	[0032.3.3] Bransament apa str. Alexandru Vlahuta	12.773,75	2.427,01	15.200,76

4.1.3	[0032.4] str. Emil Racovita	235.811,45	44.804,18	280.615,63
4.1.3.1	[0032.4.4] Extindere retea apa str.Emil Racovita	164.167,69	31.191,86	195.359,55
4.1.3.2	[0032.4.5] Bransament apa str. Emil Racovita	12.864,47	2.444,25	15.308,72
4.1.3.3	[0032.4.6] CONSTRUCTII CAMIN DIN BOLTARI _ (1.0 x 1.0 x 1.8)	44.106,25	8.380,19	52.486,44
4.1.3.4	[0032.4.7] CONSTRUCTII CAMIN DIN BOLTARI _ (2.0x3.0 x 2.0)	14.673,04	2.787,88	17.460,92
4.1.4	[0032.5] str. Grigore Antipa	322.846,50	61.340,84	384.187,34
4.1.4.1	[0032.5.3] Extindere retea apa str. Grigore Antipa	271.408,43	51.567,60	322.976,03
4.1.4.2	[0032.5.4] Bransament apa str. Grigore Antipa	12.773,75	2.427,01	15.200,76
4.1.4.3	[0032.5.5] CONSTRUCTII CAMIN DIN BOLTARI _ (1.0 x 1.0 x 1.8)	14.702,08	2.793,40	17.495,48
4.1.4.4	[0032.5.6] CONSTRUCTII CAMIN DIN BOLTARI _ (1.5 x 2.0 x 2.2)	9.289,20	1.764,95	11.054,15
4.1.4.5	[0032.5.7] CONSTRUCTII CAMIN DIN BOLTARI _ (2.0x3.0 x 2.0)	14.673,04	2.787,88	17.460,92
4.1.5	[0032.6] str. Humulesti	59.855,32	11.372,52	71.227,84
4.1.5.1	[0032.6.3] Extindere retea apa str.Humulesti	46.117,41	8.762,31	54.879,72
4.1.5.2	[0032.6.4] Bransament apa str. Humulesti	6.386,87	1.213,51	7.600,38
4.1.5.3	[0032.6.5] CONSTRUCTII CAMIN DIN BOLTARI _ (1.0 x 1.0 x 1.8)	7.351,04	1.396,70	8.747,74
4.1.6	[0032.7] str. Simion Mindrescu	3.193,44	606,75	3.800,19
4.1.6.1	[0032.7.3] Bransament apa str. Simion Mindrescu	3.193,44	606,75	3.800,19
4.1.7	[0032.8] str. Cenade	99.762,06	18.954,79	118.716,85
4.1.7.1	[0032.8.3] Extindere retea apa str.Cenade	92.411,02	17.558,09	109.969,11
4.1.7.2	[0032.8.4] CONSTRUCTII CAMIN DIN BOLTARI _ (1.0 x 1.0 x 1.8)	7.351,04	1.396,70	8.747,74
4.1.8	[0032.9] str. Victor Babes	102.519,80	19.478,76	121.998,56
4.1.8.1	[0032.9.3] Bransament apa str. Victor Babes	12.773,75	2.427,01	15.200,76
4.1.8.2	[0032.9.4] Extindere retea apa str. Victor Babes	82.395,01	15.655,05	98.050,06
4.1.8.3	[0032.9.5] CONSTRUCTII CAMIN DIN BOLTARI _ (1.0 x 1.0 x 1.8)	7.351,04	1.396,70	8.747,74
4.1.9	[0032.10] str. episcop Emilian Birdas	98.102,55	18.639,49	116.742,04
4.1.9.1	[0032.10.3] Bransament apa str. Episcop Emilian Birdas	6.386,87	1.213,51	7.600,38
4.1.9.2	[0032.10.4] Extindere retea apa str.Episcop Emilian Birdas	84.364,64	16.029,28	100.393,92
4.1.9.3	[0032.10.5] CONSTRUCTII CAMIN DIN BOLTARI _ (1.0 x 1.0 x 1.8)	7.351,04	1.396,70	8.747,74
4.1.10	[0032.11] str. Petre Ispirescu	249.684,88	47.440,13	297.125,01
4.1.10.1	[0032.11.2] Extindere retea apa str. Petre Ispirescu	249.684,88	47.440,13	297.125,01
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>1.553.359,83</b>	<b>295.138,39</b>	<b>1.848.498,22</b>
<b>CAPITOL 5</b> <b>Alte cheltuieli</b>				
5.1	Organizare de santier	7.766,80	1.475,69	9.242,49
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	6.213,44	1.180,55	7.393,99
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	1.553,36	295,14	1.848,50
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	17.155,31	0,00	17.155,31
5.2.1	Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	7797,87	0,00	7.797,87
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	1.559,57	0,00	1.559,57
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	7.797,87	0,00	7.797,87
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	162.420,24	30.859,85	193.280,09
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>187.342,35</b>	<b>32.335,54</b>	<b>219.677,89</b>
<b>CAPITOL 6</b> <b>Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.819.330,15</b>	<b>342.413,27</b>	<b>2.161.743,42</b>
<b>din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)</b>		<b>1.559.573,27</b>	<b>296.318,94</b>	<b>1.855.892,21</b>

Alba Iulia, 27 octombrie 2022

Preşedintele şedinţei,  
Consilier  
Rotar Corina

Contrasemnează,  
Secretar general  
Jeler Marcel