

ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 2 la HCL nr. 510/2022

BABES"				
Nr. crt.Nr. crt.Nr. crt.Nr. crt.Nr. crt.Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA)Valoare fara TVA)Valoare fara TVA)Valoare fara TVA)Valoare fara TVA)Valoare fara TVA)Valoare fara TVA)Valoare fara TVA)Valoare fara TVA)Valoare fara TVA)	TVA	Valoare cu TVAValoare cu TVAValoare cu TVAValoare cu TVAValoare cu TVAValoare cu TVAValoare cu TVAValoare cu TVAValoare cu TVAValoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1,1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1,2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1,3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1,4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	140.500,00	26.695,00	167.195,00
	TOTAL CAPITOL 1	140.500,00	26.695,00	167.195,00
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	118.000,00	22.420,00	140.420,00
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3,1	Studii	19.540,81	3.712,75	23.253,56
3,1,1	Studii de teren	19.540,81	3.712,75	23.253,56
3,1,2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3,1,3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3,2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	9.770,40	1.856,38	11.626,78
3,3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3,4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3,5	Proiectare	170.982,08	32.486,60	203.468,68
3,5,1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3,5,2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3,5,3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	48.852,02	9.281,88	58.133,90
3,5,4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	9.770,40	1.856,38	11.626,78
3,5,5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	14.655,61	2.784,57	17.440,18
3,5,6	Proiect tehnic si detalii de executie	97.704,05	18.563,77	116.267,82
3,6	Organizarea procedurilor de achizitie	500,00	95,00	595,00
3,7	Consultanta	20.506,28	3.896,19	24.402,47
3,7,1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	20.506,28	3.896,19	24.402,47
3,7,2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3,8	Asistenta tehnica	194.809,69	37.013,83	231.823,52
3,8,1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	41.012,56	7.792,38	48.804,94
3,8,1,1	pe perioada de executie a lucrarilor	20.506,28	3.896,19	24.402,47
3,8,1,2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	20.506,28	3.896,19	24.402,47
3,8,2	Dirigentie de santier	153.797,13	29.221,45	183.018,58
	TOTAL CAPITOL 3	416.109,26	79.060,75	495.170,01
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4,1	Constructii si instalatii	9.470.892,04	1.799.469,49	11.270.361,53
4,1,1	[0007.1] str. Alexandru Odobescu	1.567.251,89	297.777,87	1.865.029,76
4,1,1.1	[0007.1.1] Extindere retea canalizare str Alexandru Odobescu	880.863,96	167.364,15	1.048.228,11
4,1,1.2	[0007.1.2] Conducte refulare apa uzata str Alexandru Odobescu	40.737,41	7.740,11	48.477,52
4,1,1.3	[0007.1.3] Racorduri de canalizare, str. Alexandru Odobescu	118.991,90	22.608,46	141.600,36
4,1,1.4	[0007.1.4] Extindere retea apa str.Alexandru Odobescu	253.714,06	48.205,67	301.919,73
4,1,1.5	[0007.1.5] Bransament apa str. Alexandru Odobescu	22.354,06	4.247,27	26.601,33
4,1,1.6	[0007.1.6] CONSTRUCTII CAMIN DIN BOLTARI _ (1.0 x 1.0 x 1.8)	80.861,45	15.363,68	96.225,13
4,1,1.7	[0007.1.7] CONSTRUCTII CAMIN DIN BOLTARI _ (1.5 x 2.5 x 2.0)	11.880,51	2.257,30	14.137,81
4,1,1.8	[0007.1.8] CONSTRUCTII SPAU1+ CAMIN TOCATOR BA _ (1.5 x 2.5 x 3.5)	98.230,51	18.663,80	116.894,31
4,1,1.9	[0007.1.9] CONSTRUCTII SPAU3+ CAMIN GRATAR (4.5)	59.618,03	11.327,43	70.945,46
4,1,2	[0007.2] str . Dimitrie Bolintineanu	646.478,44	122.830,90	769.309,34
4,1,2.1	[0007.2.1] Extindere retea canalizare str Dimitrie Bolintineanu	564.415,06	107.238,86	671.653,92
4,1,2.2	[0007.2.2] Racorduri de canalizare, str. Dimitrie Bolintineanu	82.063,38	15.592,04	97.655,42
4,1,3	[0007.3] str. Alexandru Vlahuta	682.400,23	129.656,04	812.056,27
4,1,3.1	[0007.3.1] Extindere retea canalizare str Alexandru Vlahuta	591.666,27	112.416,59	704.082,86
4,1,3.2	[0007.3.2] Racorduri de canalizare, str. Alexandru Vlahuta	77.960,21	14.812,44	92.772,65
4,1,3.3	[0007.3.3] Bransament apa str. Alexandru Vlahuta	12.773,75	2.427,01	15.200,76
4,1,4	[0007.4] str. Emil Racovita	2.118.771,66	402.566,61	2.521.338,27
4,1,4.1	[0007.4.1] Extindere retea canalizare str Emil Racovita	1.383.681,07	262.899,40	1.646.580,47
4,1,4.2	[0007.4.2] Racorduri de canalizare, str. Emil Racovita	246.190,15	46.776,13	292.966,28
4,1,4.3	[0007.4.3] Conducte refulare apa uzata str Emil Racovita	12.548,74	2.384,26	14.933,00
4,1,4.4	[0007.4.4] Extindere retea apa str.Emil Racovita	164.167,69	31.191,86	195.359,55
4,1,4.5	[0007.4.5] Bransament apa str. Emil Racovita	12.864,47	2.444,25	15.308,72
4,1,4.6	[0007.4.6] CONSTRUCTII CAMIN DIN BOLTARI _ (1.0 x 1.0 x 1.8)	44.106,25	8.380,19	52.486,44
4,1,4.7	[0007.4.7] CONSTRUCTII CAMIN DIN BOLTARI _ (2.0x3.0 x 2.0)	14.673,04	2.787,88	17.460,92
4,1,4.8	[0007.4.8] CONSTRUCTII SPAU2+ CAMIN GRATAR (6.0)	69.644,16	13.232,39	82.876,55
4,1,4.9	[0007.4.9] CONSTRUCTII SPAU4+ CAMIN TOCATOR BA _ (1.5 x 2.5 x 4.5)	107.923,28	20.505,42	128.428,70
4,1,4.10	[0007.4.10] CONSTRUCTII SPAU5 + CAMIN GRATAR (4.5)	62.972,81	11.964,83	74.937,64
4,1,5	[0007.5] str. Grigore Antipa	699.710,35	132.944,97	832.655,32
4,1,5.1	[0007.5.1] Extindere retea canalizare str Grigore Antipa	303.006,81	57.571,29	360.578,10
4,1,5.2	[0007.5.2] Racorduri de canalizare, str. Grigore Antipa	73.857,04	14.032,84	87.889,88
4,1,5.3	[0007.5.3] Extindere retea apa str.Grigore Antipa	271.408,43	51.567,60	322.976,03
4,1,5.4	[0007.5.4] Bransament apa str. Grigore Antipa	12.773,75	2.427,01	15.200,76
4,1,5.5	[0007.5.5] CONSTRUCTII CAMIN DIN BOLTARI _ (1.0 x 1.0 x 1.8)	14.702,08	2.793,40	17.495,48
4,1,5.6	[0007.5.6] CONSTRUCTII CAMIN DIN BOLTARI _ (1.5 x 2.0 x 2.2)	9.289,20	1.764,95	11.054,15
4,1,5.7	[0007.5.7] CONSTRUCTII CAMIN DIN BOLTARI _ (2.0x3.0 x 2.0)	14.673,04	2.787,88	17.460,92
4,1,6	[0007.6] str. Humulesti	275.206,74	52.289,29	327.496,03
4,1,6.1	[0007.6.1] Extindere retea canalizare str Humulesti	166.113,39	31.561,54	197.674,93

4.1.6.2	[0007.6.2] Racorduri de canalizare, str. Humulesti	49.238,03	9.355,23	58.593,26
4.1.6.3	[0007.6.3] Extindere retea apa str.Humulesti	46.117,41	8.762,31	54.879,72
4.1.6.4	[0007.6.4] Bransament apa str. Humulesti	6.386,87	1.213,51	7.600,38
4.1.6.5	[0007.6.5] CONSTRUCTII CAMIN DIN BOLTARI _ (1.0 x 1.0 x 1.8)	7.351,04	1.396,70	8.747,74
4.1.7	[0007.7] str. Simion Mindrescu	245.958,13	46.732,04	292.690,17
4.1.7.1	[0007.7.1] Extindere retea canalizare str Simion Mindrescu	140.185,46	26.635,24	166.820,70
4.1.7.2	[0007.7.2] Racorduri de canalizare, str. Simion Mindrescu	102.579,23	19.490,05	122.069,28
4.1.7.3	[0007.7.3] Bransament apa str. Simion Mindrescu	3.193,44	606,75	3.800,19
4.1.8	[0007.8] str. Cenade	869.014,94	165.112,83	1.034.127,77
4.1.8.1	[0007.8.1] Extindere retea canalizare str Cenade	761.046,54	144.598,84	905.645,38
4.1.8.2	[0007.8.2] Racorduri de canalizare, str. Cenade	8.206,34	1.559,20	9.765,54
4.1.8.3	[0007.8.3] Extindere retea apa str.Cenade	92.411,02	17.558,09	109.969,11
4.1.8.4	[0007.8.4] CONSTRUCTII CAMIN DIN BOLTARI _ (1.0 x 1.0 x 1.8)	7.351,04	1.396,70	8.747,74
4.1.9	[0007.9] str. Victor Babes	829.259,54	157.559,31	986.818,85
4.1.9.1	[0007.9.1] Extindere retea canalizare str Victor Babes	710.327,06	134.962,14	845.289,20
4.1.9.2	[0007.9.2] Racorduri de canalizare, str. Victor Babes	16.412,68	3.118,41	19.531,09
4.1.9.3	[0007.9.3] Bransament apa str. Victor Babes	12.773,75	2.427,01	15.200,76
4.1.9.4	[0007.9.4] Extindere retea apa str. Victor Babes	82.395,01	15.655,05	98.050,06
4.1.9.5	[0007.9.5] CONSTRUCTII CAMIN DIN BOLTARI _ (1.0 x 1.0 x 1.8)	7.351,04	1.396,70	8.747,74
4.1.10	[0007.10] str. episcop Emilian Birdas	1.266.639,39	240.661,49	1.507.300,88
4.1.10.1	[0007.10.1] Extindere retea canalizare str Episcop Emilian Bidas	1.160.330,50	220.462,80	1.380.793,30
4.1.10.2	[0007.10.2] Racorduri de canalizare, str. Episcop Emilia Birdas	8.206,34	1.559,20	9.765,54
4.1.10.3	[0007.10.3] Bransament apa str. Episcop Emilian Birdas	6.386,87	1.213,51	7.600,38
4.1.10.4	[0007.10.4] Extindere retea apa str.Episcop Emilian Birdas	84.364,64	16.029,28	100.393,92
4.1.10.5	[0007.10.5] CONSTRUCTII CAMIN DIN BOLTARI _ (1.0 x 1.0 x 1.8)	7.351,04	1.396,70	8.747,74
4.1.11	[0007.11] str. Petre Ispirescu	270.200,73	51.338,14	321.538,87
4.1.11.1	[0007.11.1] Racorduri de canalizare, str. Petre Ispirescu	20.515,85	3.898,01	24.413,86
4.1.11.2	[0007.11.2] Extindere retea apa str. Petre Ispirescu	249.684,88	47.440,13	297.125,01
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	782.250,00	148.627,50	930.877,50
4.3.1	[0007.1] str. Alexandru Odobescu	315.040,00	59.857,60	374.897,60
4.3.1.1	[0007.1] Lista echipamente	315.040,00	59.857,60	374.897,60
4.3.2	[0007.4] str. Emil Racovita	467.210,00	88.769,90	555.979,90
4.3.2.1	[0007.4] Lista echipamente	467.210,00	88.769,90	555.979,90
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		10.253.142,04	1.948.096,99	12.201.239,03
Alte cheltuieliCAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	51.265,71	9.740,49	61.006,20
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	41.012,57	7.792,39	48.804,96
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	10.253,14	1.948,10	12.201,24
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	107.474,44	0,00	107.474,44
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	48.852,02	0,00	48.852,02
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	9.770,40	0,00	9.770,40
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	48.852,02	0,00	48.852,02
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	1.087.743,38	206.671,24	1.294.414,62
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		1.246.483,53	216.411,73	1.462.895,26
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		12.174.234,83	2.292.684,47	14.466.919,30
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		9.770.404,61	1.856.376,88	11.626.781,49

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	14.466.919,30
bugetul de stat	13.979.968,19
bugetul local	486.951,11

Preturi fata TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	10.253.142,04	
Valoare investitie	12.174.234,83	
Cost unitar aferent investitiei	13.020,18	
Cost unitar aferent investitiei (EURO)	2.649,66	

Data	25,10,2022
Curs Euro	4,9139
Valoarea de referinta pentru determinarea incadrarii in standardul de cost (locuitori beneficiari/locuitori echivalenti beneficiari/km)	518-retea apa; 1092 retea canalizare menajera

Alba Iulia, 27 octombrie 2022

Presedintele sedintei
Consilier
Rotar Corina

Contrasemnează,
Secretar general
Jeler Marcel